Zamawiający:                                                                                                       Data : 15.11.2018 r.

   GMINA MAŁOMICE

Pl. Konstytucji 3 maja 1

   67-320 Małomice
Odpowiedzi  na zapytania do SIWZ dotyczące ogłoszenia o zamówieniu publicznym  w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn:  "Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany w miejscu publicznym dwumodułowy tor rowerowy typu "pumptrack" w Małomicach"
 WZP.271.09.2018FUH MATP Soroczyński
Ul. Owocowa 9 

61-306 Pozna
 - Wykonawcy (- wszyscy-)

Dotyczy : odpowiedzi na zapytania z dnia 14.11.2018 r.  złożone przez jednego z Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść  zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.11.2018 r. :
W nawiązaniu do Ogłoszenie o zamówieniu publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn. "Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany w miejscu publicznym dwumodułowy tor rowerowy typu "pumptrack" w Małomicach. o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000EUR zwracam się z prośbą o dołączeniu do dokumentów przetargowych przekrojów podłużnych profilu toru, z którego będą jasno wynikać podane wartości obmiarów dla robót ziemnych opisanych w przedmiarze. 
Zamawiający, informuje że profil podłużny toru został umieszczony w stronie internetowej Zamawiającego  link:  http://malomice.bip.pbox.pl/public/?id=105496.
Burmistrz Małomic

 /-/  Małgorzata Janina Sendecka

1. Czy zamawiający przewiduje przyjęcie odpłatne lub nieodpłatne gruzu po skruszeniu do frakcji 0-63 mm?

Tak zamawiający przyjmie nieodpłatnie gruz po skruszeniu.    Miejsce złożenia  teren dz. nr ewd. 627/53 o pow. 0,3986 ha, powstałej z podziału działki nr ewd. 627/14 położoną w odległości 60 m od placu budowy.
2. Czy zamawiający ma wiedzę czy gruz powstały przy rozbiórce jest wolny od skażenia metalami ciężkimi ?
Według wiedzy posiadanej przez Zamawiającego na terenie objętym rozbiórką nie występuje skażenie metalami ciężkimi.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje rozebrania fundamentów z uwagami poczynionymi w odpowiedzi na pytanie Nr 1.  Wobec powyższego zamawiający  oczekuje, iż Wykonawca  uporządkuje  teren wykopu  powstałego przy rozbiórce posadzki/fundamentów,  bez uzupełniania/wypełnienia  go innym materiałem.   
3. Czy obiekt został odłączony od mediów ?

Tak obiekt został odłączony od mediów.

4. Czy w budynku występuje azbest ?

Na obiekcie znajdują się płyty faliste cementowo-azbestowe użyte do wykonania elewacji i pokrycia attyki zlokalizowanej na dach hali „głównej” o wymiarach długość około 50 m, wysokość 2 m, szerokość około 3 m. Szacowana ilość  płyt cementowo-azbestowych około  450m2.        

5. Do kogo należy całość odpadów powstałych w wyniku rozbiórki ?
Odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych jak wynika to z treści ogłoszenia i SIWZ   należeć będą do wykonawcy  i to na nim będzie ciążył obowiązek ich zagospodarowania i ewentualnej  utylizacji. 
Jednakże  zamawiający wyraża gotowość nieopłatnego przyjęcia  przekruszonego gruzu budowlanego. Miejsce złożenia  teren dz. nr ewd. 627/53 o pow. 0,3986 ha, powstała z podziału działki nr ewd. 627/14 położoną w odległości 60 m od placu budowy.   
Nie zwalnia to jednak wykonawcę do zagospodarowania pozostałych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.   
6. Prosimy o wskazanie, który termin zakończenia robót jest właściwy ten ze SIWZ tj.  do 30 września 2018  czy ten z wzoru umowy – do 30 kwietnia 2018 roku.
Zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o Zamówieniu  nr 500031693-N-2018 z dnia 12-02-2018 r. którego treści została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych i stronie internetowej zamawiającego   oraz  zmianie  SIWZ  z dnia 12.02.2018 r.  termin wykonania zamówienia został określony na  91 dni od dnia podpisania umowy.  W konsekwencji zapis ujęty we wzorze umowy ulegnie modyfikacji w zakreślonym wyżej zakresie.  
7. Prosimy o udzielenie informacji czy data 28 lutego 2018 r. wskazana w Rozdziale 3 pkt 4 SIWZ jest datą wydania decyzji zezwalającej na rozbiórkę, czy datą uprawomocnienia się decyzji. W przypadku kiedy wskazana data 28 lutego 2018 r. jest datą wydania decyzji należy doliczyć kolejnych 14 dnia na uprawomocnienia się decyzji oraz od kilku do kilkunastu dni na zwrot potwierdzeń odbioru zawiadomień (np. osób trzecich – sąsiadów).  W związku z powyższym wskazany  w umowie termin zakończenia  robót 30 kwietnia 2018 roku jest niemożliwy do dotrzymania. Wnosimy o zachowanie terminu wykonania wskazanego  w SIWZ na 30 września 2018 oku.    

 W odpowiedzi na poczynione w  wyżej uwagi  Zamawiający informuję, że  zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  nr 500031693-N-2018 z dnia 12-02-2018 r. którego treści została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych i stronie internetowej zamawiającego   oraz  zmianie  SIWZ  z dnia 12.02.2018 r.  termin wykonania zamówienia został określony  w dniach:   91 dni od dnia podpisania umowy.  W konsekwencji zapis ujęty we wzorze umowy ulegnie modyfikacji w zakreślonym wyżej zakresie. Wobec powyższego Zamawiający stoi na stanowisku, że dokonana zmiana co do sposobu  określeniu terminu wykonania umowy uniezależnia ten termin od przebiegu   postępowania administracyjnego w  sprawie uzyskania zgody na rozbiórkę.

8. Proszę o załączenie mapy z lokalizacją obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

W załączeniu stosowna mapa wskazująca na lokalizację obiektów przeznaczonych do rozbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji o lokalizacji obiektu w terenie zainteresowania mogą skorzystać z dostępnej na stronie zamawiającego http://malomice.pl podstrona  System Informacji Przestrzennej dostępnej  w prawej kolumnie dół strony:  link http://malomice.e-mapa.net/ 
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W związku z faktem, iż otrzymane od Państwa pytania zawarte były w trzech e:mailach proszę o informację czy przesłana odpowiedzi zawiera wszystkie wymagane informację.

Zamawiający:                                                                                                       Data : 14.02.2018 r.

Odpowiedzi  na zapytania do SIWZ dotyczące  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn:  "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomic, ul. Fabryczna"

 WZP.271.01.2018

 - Wykonawcy (- wszyscy-)

Dotyczy : odpowiedzi na zapytania z dnia 13.02.2017 r.  złożone przez jednego z Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

     Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść  zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.02.2018 r. :
1. Czy w zakresie rozbiórki znajdują się także część podziemna, tj. posadzki i fundamenty ?

Zgodnie z treścią ogłoszenia zakres robót nie obejmuję „generalnie” rozebrania fundamentów, jednakże ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest również demontaż posadzek należy przyjąć,  że Wykonawca rozbierze fundamenty  do poziomu zdemontowanej posadzki.

2. Jeżeli rozbiórce podlegają fundamenty, to czy należy zasypać wykopy po ich rozbiórce ?

Jak zostało to wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 1  przedmiotem zamówienie jest rozbiórka  posadzek i rozebranie fundamentów do poziomu powstałego  po  rozbiórce posadzek. Przedmiotem zamówienia nie jest zasypanie wykopu powstałego w wyniku rozbiórki,  wobec powyższego Zamawiający  wykopu powinien pozostać niezasypane.     

3. J/w czy zasypkę można zrealizować przekruszonym gruzem ? 

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte zasypanie wykopu powstałego w wyniku  prac rozbiórkowych.  W pozostałej części jak w odpowiedzi na pytanie nr 2. 

4. Czy ze względu na charakter produkcji należy traktować gruz z rozbiórki jako skażony ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, że gmina jako właściciel nieruchomości nie posiada informacji, że na terenie objętym robotami znajdują się materiały skażone, w tym budowlane.

5. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, to czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą pozwalającą oszacować ilość materiału skażonego cynikiem ?

W odpowiedzi na pytanie  informuję,  że gmina jako właściciel nieruchomości nie posiada informacji, ekspertyzy, że na terenie objętym robotami znajdują się materiały skażone cynkiem, w świetle powyższego pytanie jest niezasadne.
Zamawiający:                                                                                                       Data : 14.02.2018 r.
Odpowiedzi  na zapytania do SIWZ dotyczące  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn:  "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomic, ul. Fabryczna"
WZP.271.01.2018
Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa 
Urszula Warwas Sp. z o.o. 

Ul. Stodolna 31

44-240 Żory 
- Wykonawcy (- wszyscy-)

Dotyczy : odpowiedzi na zapytania z dnia 13.02.2017 r.  złożone przez jednego z Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść  zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.02.2018 r. :

1. Czy w zakresie rozbiórki znajdują się także część podziemna, tj. posadzki i fundamenty ?

Zgodnie z treścią ogłoszenia zakres robót nie obejmuję „generalnie” rozebrania fundamentów, jednakże ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest również demontaż posadzek należy przyjąć,  że Wykonawca rozbierze fundamenty  do poziomu zdemontowanej posadzki.

2. Jeżeli rozbiórce podlegają fundamenty, to czy należy zasypać wykopy po ich rozbiórce ?

Jak zostało to wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 1  przedmiotem zamówienie jest rozbiórka  posadzek i rozebranie fundamentów do poziomu powstałego  po  rozbiórce posadzek. Przedmiotem zamówienia nie jest zasypanie wykopu powstałego w wyniku rozbiórki,  wobec powyższego Zamawiający  wykopu powinien pozostać niezasypane.     

3. J/w czy zasypkę można zrealizować przekruszonym gruzem ? 

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte zasypanie wykopu powstałego w wyniku  prac rozbiórkowych.  W pozostałej części jak w odpowiedzi na pytanie nr 2. 
4. Czy ze względu na charakter produkcji należy traktować gruz z rozbiórki jako skażony ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, że gmina jako właściciel nieruchomości nie posiada informacji, że na terenie objętym robotami znajdują się materiały skażone, w tym budowlane.

5. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, to czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą pozwalającą oszacować ilość materiału skażonego cynikiem ?

W odpowiedzi na pytanie  informuję,  że gmina jako właściciel nieruchomości nie posiada informacji, ekspertyzy, że na terenie objętym robotami znajdują się materiały skażone cynkiem, w świetle powyższego pytanie jest niezasadne.
Zamawiający:                                                                                                       Data : 14.02.2018 r.

Odpowiedzi  na zapytania do SIWZ dotyczące  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn:  "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomic, ul. Fabryczna"

 WZP.271.01.2018

 - Wykonawcy (- wszyscy-)

Dotyczy : odpowiedzi na zapytania z dnia 12.02.2017 r.  złożone przez jednego z Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

     Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść  zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.02.2018 r. :
Proszę o załączenie mapy z lokalizacją obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

W załączeniu stosowna mapa wskazująca na lokalizację obiektów przeznaczonych do rozbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji o lokalizacji obiektu w terenie zainteresowania mogą skorzystać z dostępnej na stronie zamawiającego http://malomice.pl podstrona  System Informacji Przestrzennej dostępnej  w prawej kolumnie dół strony:  link http://malomice.e-mapa.net/ 
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Zamawiający:                                                                                                       Data : 14.02.2018 r.

Odpowiedzi  na zapytania do SIWZ dotyczące  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn:  "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomic, ul. Fabryczna"

 WZP.271.01.2018

 - Wykonawcy (- wszyscy-)
Prosimy o udzielenie informacji czy data 28 lutego 2018 r. wskazana w Rozdziale 3 pkt 4 SIWZ jest datą wydania decyzji zezwalającej na rozbiórkę, czy datą uprawomocnienia się decyzji. W przypadku kiedy wskazana data 28 lutego 2018 r. jest datą wydania decyzji należy doliczyć kolejnych 14 dnia na uprawomocnienia się decyzji oraz od kilku do kilkunastu dni na zwrot potwierdzeń odbioru zawiadomień (np. osób trzecich – sąsiadów).  W związku z powyższym wskazany  w umowie termin zakończenia  robót 30 kwietnia 2018 roku jest niemożliwy do dotrzymania. Wnosimy o zachowanie terminu wykonania wskazanego  w SIWZ na 30 września 2018 oku.    
 W odpowiedzi na poczynione w  wyżej uwagi Zamawiający informuję, że  zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  nr 500031693-N-2018 z dnia 12-02-2018 r. którego treści została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych i stronie internetowej zamawiającego   oraz  zmianie  SIWZ  z dnia 12.02.2018 r.  termin wykonania zamówienia został określony na  91 dni od dnia podpisania umowy.  W konsekwencji zapis ujęty we wzorze umowy ulegnie modyfikacji w zakreślonym wyżej zakresie. Wobec powyższego Zamawiający stoi na stanowisku, że dokonana zmiana w określeniu terminu wykonania umowy uniezależnia ten termin od postępowania administracyjnego w  sprawie uzyskania zgody na rozbiórkę.    

Zamawiający:                                                                                                       Data : 14.02.2018 r.

Odpowiedzi  na zapytania do SIWZ dotyczące  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn:  "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomic, ul. Fabryczna"

 WZP.271.01.2018

 - Wykonawcy (- wszyscy-)

1. Do jakiego poziomu rozbieramy fundamenty ?   

Zgodnie z treścią ogłoszenia zakres robót nie obejmuję „generalnie” rozebrania fundamentów, jednakże ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest również demontaż posadzek należy przyjąć,  że Wykonawca rozbierze fundamenty  do poziomu zdemontowanej posadzki. 
2. Czym zasypujemy wykopy powstałe po rozbiórce. 

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, że Wykonawca ie jest zobowiązany zasypać wykopu powstałego po pracach rozbiórkowych.     
