Małomice, dnia 06.10.2020r
Zamawiający:  Gmina Małomice
                           Pl. Konstytucji 3 Maja 1
                           67-320 Małomice

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne  objętym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie nr 588932-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.  „Budowa Przedszkola publicznego w Małomicach” oraz Ogłoszenie o zamówieniu L-125-2020 - Budowa Przedszkola  Publicznego w Małomicach
Odpowiedź na zapytania które wpłynęły do Zamawiającego  w dniu 5 października 2020 r
Pytanie nr 1: Uprzejmie proszę o odpowiedź dot. płatności częściowych do jakiego poziomu procentowo będą mogły być wystawiane płatności częściowe np. do 90% a 10 % po odbiorze końcowym robót, a rozliczenia wykonanych prac odbywać się będą np. co miesięcznie ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uregulowania w powyższym zakresie zawarł w  § 4 ust. 6 umowy wskazując, iż rozliczenie  umowy będzie odbywało się na podstawie faktur okresowych i faktury końcowej.   Rozliczenie za  wykonaną  prac  będzie odbywać się w okresach kwartalnych .  Płatności częściowe mogą być realizowane do 90% wartości umowy.  
Wyciąg z umowy
§4.6.  „Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia będzie  następowały  na podstawie faktur częściowych  - rozliczenia  okresowe –  kwartalnych do kwoty 90%   wynagrodzenia i faktury końcowej. 
[bookmark: _GoBack]1)  W celu dokonania rozliczenia okresowego wykonawca przedstawia zamawiającemu w  miesiąca po upływie kwartału, którego dotyczy rozliczenie zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.
2)) Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu  7  dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
3) Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w ppkt. 4, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac. 
4) Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu końcowe zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.
5) Zamawiający sprawdza  zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 10  dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 
6). Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie ppkt. 4)  wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych. Łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć kwoty  umownego  wynagrodzenia ustalonego umową.”
Zamawiający zwraca uwagę, że określenie   „faktur częściowych kwartalnych”  użyte w rozumieniu kwartału jako części  roku.  
Stosowne zapisy zostały uwzględnione w Ogłoszeniu o zamówieniu i Ogłoszeniu o licytacji elektronicznej oraz projekcie umowy. 
Ponadto zamawiający informuję, iż ustala nowy termin  Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej  na dzień    13 października 2020 r. godzinę 14:00 


Z up. Burmistrz Małomic
             /-/ Wincenty Chłostowski 



