Gmina Matomice

pl. Konstytucii 8 Maja 1
87-320 MALOMICE

Zamawiajacy: Data : 17.03.2009

Odpowiedzi na kolejne zapytania do SIWZ dotyczacej zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na robote budowlang pn : ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miescie
Malomice, etap IT"

Zn.Spr. BZ- 341-01/ 09

Wykonawcy (- wszyscy-)

Dotyczy : odpowiedzi na pytania 3 wykonawcow z dnia 12, 13 oraz 16.111.2009r . w sprawie
wyjasnienia tresci SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych zamieszczamy tres¢ zapytan,
skierowanych do zamawiajacego w prawidtowym terminie. Wg kolejnosci wptywu brzmia one
nastepujaco:

1., WSIWZ w pkt 1.2 w opisie zamowienia ujeto do wykonania studnie D-600 firmy Wavin typu
Tegra. W zalgczonych przedmiarach w przetargu brak jest do wyceny tego typu studni”

Odpowiedz: w SIWZ, dz. I, pkt 1.2.3. wyjasniono, ze opracowana dokumentacja projektowa catego
przedsigwzigcia przewiduje szerszy zakres rzeczowy niz zakres przedmiotu zaméwienia, przede
wszystkim w sieci deszczowej ale takze i w sanitarnej. Przedmiary robot przedstawione wraz z SIWZ
okreslaja szczegolowo czesc calego przedsigwzigcia, ktora jest przedmiotem niniejszego zamowienia, W
zwigzku z powyzszym nalezy budowac kosztorys ofertowy na podstawie materialéw wyszczegolnionych
w pozycjach przedmiaru robot.

2. ,, W SIWZ opisie zamdwienia uj¢to wykonanie priylgcza energetycznego do przepompowni P2,
P3. Do wyceny priylgczy energetycznych brak jest prrzedmiaru na roboty elektryczne.”

Odpowiedz: w przypadku przepompowni P3 juz istnieje przytacze w miejscu jej zainstalowania,
natomiast do czasu fizycznego wykonania przepompowni P2 zamawiajacy bedzie dysponowat dla niej
odpowiednim przylaczem, totez te roboty nie figurujg w przedmiarach do przetargu - ten zakres pozostaje
w gestii zamawiajacego. Dla przepompowni P2 i P3 wystarczy zbudowac kosztorys ofertowy na
podstawie przedmiarow.

* ok K

1., W dokumentach przetargowych brak jest przedmiarow dla robdét elektrycznych na
doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanych przepompowni P2 i P3. Jesli prietarg dotyczy
réwniei wykonania tych robot, prosimy o przedstawienie przedmiaru na te roboty elektryczne.”

Odpowiedz: w przypadku przepompowni P3 juz istnieje przylacze w miejscu jej zainstalowania,
natomiast do czasu fizycznego wykonania obiektu przepompowni P2 zamawiajacy bedzie dysponowat dla
niej odpowiednim przylaczem. W SIWZ, dz. I, pkt 1.2.3. wyjasniono, ze zostala opracowana
dokumentacja projektowa dla calego przedsigwzigcia w ktorej m.in. zawiera sie zakres przedmiotu
niniejszego zamowienia publicznego. W opisach ogolnych dot. przetargu mogty si¢ wkrasé elementy
charakteryzujace cale przedsigwzigcie, jednak podstawg szczegotowego kosztorysowania winny byé
przedmiary. W/w roboty nie figuruja w przedmiarach zataczonych do przetargu, poniewaz ten zakres



pozostaje w gestil zamawiajacego.

2. Projekt techniczny (w czesci opisowej, pkt. 2.9) przewiduje zastosowanie dodatkowych,
rezerwowych Zrodel zasilania dla projektowanych przepompowni sciekéw (przy zaniku zasilania
podstawowego) tj zespolow pradotworczych produkcji Atlas Copco Airpower lub innego producenta.
Czy zakres zadania obejmuje takze zakup zespotow prgdotworczych dla przepompowni P2 i P3? Czy
wykonawcy powinni wykazac w ofercie takze koszt zakupu i dostarczenia w.w zespolow
pradotworczych? Jesli tak, to w ktorym dziale (czesci) kosztorysu ofertowego?

Odpowiedz: w czgsci opisowej ,,Projektu architektoniczno-budowlanego” jest przedstawiona
charakterystyka 1 potrzeba dostawy rezerwowego zrodta zasilania. Zamawiajacy wyjasnia, ze dostawa
tegoz urzadzenia nie byta przyporzadkowana do przedmiaru na rurociagi ttoczne z przepompowniami P2
lub P3, poniewaz jest to jedno niezalezne urzadzenie przewozne. Ustala si¢, ze wykonawcy musza
przewidzie¢ dostawe agregatu opisanego w projekcie arch.-bud. (pkt 2.9); typu i o parametrach co
najmniej takich jak zaprojektowano. Dla ujednolicenia procedury kosztorysowania wprowadza sie
dodatkowa pozycje¢ dotyczaca dostawy urzadzenia w przedmiarze W1 na rurocigg ttoczny T-3 z
pompownia P3. Prawidtowo skorygowany przedmiar zostanie opublikowany na naszej stronie
internetowej wraz z informacja o modyfikacji SIWZ.

3. Przepompownia P3 zlokalizowana jest na ogrodzonym terenie naleigcym do Inwestora.
Przedmiar robdt dla przepompowni P3 zawiera wykonanie 19 mb ogrodzenia  siatki. Czy w wycenie
kosztorysowej do oferty priyjgé takie wykonanie tego ogrodzenia?

Odpowiedz: nie ma racjonalnej potrzeby wykonywania ogrodzenia w ogrodzeniu, totez zamawiajacy stoi
na stanowisku aby nie kosztorysowac wykonania ogrodzenia przepompowni P3. Dokonano zmiany w
przedmiarze W1 na rurociag ttoczny T-3 z pompownig P3, poprzez wykreslenie dz. - ,,Ogrodzenie
pompowni” poz. 330-350. Prawidlowo skorygowany przedmiar zostanie opublikowany na naszej stronie
internetowej wraz z informacjq o modyfikacji SIWZ.

4. Suma dlugosci kanatow sanitarnych DN 200, zawartych w przedmiarach SIWZ, jest rézna od
catkowitej dlugosci rurociggow dla tej samej srednicy podanej w przedmiocie zamowienia- odpowiednio
6 042,9 mi 5 980,9 m. Prosimy o wyjasnienie, gdy? oferent nie moje zmienic ilosci robot podanych w
przedmiarach SIWZ.

Odpowiedz: roznica migdzy w/w ilosciami wynosi 62m i dotyczy dlugosci kanatow bocznych SA.

Po przeprowadzonej analizie ilosciowe] wyjasnia si¢ co nastgpuje. W projekcie zagospodarowania terenu
(pkt. 1.1) oraz w projekcie architektoniczno-budowlanym (pkt. 1.1) zaznaczono wyraznie, ze przetarg nie
obejmuje wykonania fragmentu projektowanej ul. Koscielnej liczacy 42 m rurociagu Dn 200 PVC, ktory
figuruje na profilu kanatu bocznego SA (rysunek MA-3-Profil KAN SA) od studzienki SA 43 do SA 43 3.
Kanalizacja tego odcinka zostala wykonana przez inwestora wraz z przebudowa drogi w roku 2008.
Stwierdzono brak aktualizacji istniejacego przedmiaru dla kanalu bocznego SA po zakonczeniu inwestycji
drogowej na ul. Koscielne;.

Kolejna roznica (20 m) dotyczy rowniez kanatu bocznego SA, zlokalizowanego na ul. Parkowej (patrz
profil MA-2-KAN SA), poniewaz odlegtos¢ od studni SA 33 do ostatniej studni SA 33.2 nie powinna
wynosi¢ 61 mb lecz 41 mb; jest to pomytka planistyczno-projektowa.

W zwigzku z powyzszym upowaznia si¢ wykonawcow do samodzielnego dokonania redukecji
wszystkich wlasciwych pozycji przedmiaru robot dla kanatu bocznego SA o zakres prac i materiatow
dotyczacy ulicy Koscielnej (mapa MA-12-PZT) oraz analogicznie : redukcji zakresu prac i materiatow
dotyczacych odcinka dtugosci 20 mb w ul. Parkowej. W rezultacie faczna diugo$¢ rurociagéw sanitarnych
PVC srednicy 200 winna wynosi¢ jak w opisach 5 980,90 m.

* ok %



1. W projekcie technicznym rys. Ma-27/ KAN renowacja nawierzchni ulic ujeto siatke
przeciwskurczowq. Brak jest parametréw technicznych i typow siatki.  2) W przedmiarze robot w
pozycjach renowacja nawierzchni ujeto geowldkning przeciwskurczowq. Niezgodne jest to 7 zapisem w
projekcie j/w.

Odpowiedz: zamawiajacy wyjasnia, ze do przetargu przyjeto zastosowanie geowlokniny
przeciwskurczowej, poprzez wprowadzenie do przedmiaréw robot pozycji ,,utozenie geowtokniny”.
Parametry materiatu musza spetnia¢ wszystkie normy w zakresie zastosowania przy renowacji
nawierzchni.

3. W opisie technicznym do przepompowni P3 i P2 ujeto zespol prgdotworczy. Natomiast w
przedmiarze robdt montaZ przepompowni brak jest pozycji dostawa zespolu prgdotwirczego.

Odpowiedz: zamawiajacy wyjasnia, ze dostawa tegoz urzadzenia nie byta przyporzadkowana do
przedmiaru na rurociagi tloczne z przepompowniami P2 lub P3, poniewaz jest to jedno niezalezne
urzadzenie przewozne. Ustala sig, ze wykonawcy muszg przewidzie¢ dostawe agregatu opisanego w
projekcie arch.-bud. (pkt 2.9); typu i o parametrach co najmnie;j takich jak zaprojektowano. Dla
ujednolicenia procedury kosztorysowania wprowadza si¢ dodatkowa pozycje dotyczaca dostawy
urzadzenia w przedmiarze W1 na rurociag ttoczny T-3 z pompownig P3. Prawidtowo skorygowany
przedmiar zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej wraz z informacja o modyfikacji SIWZ.

* ok Kk

W dokumentacji technicznej, bedqcej zalgcznikiem do SIWZ w rysunkach technicznych wystepujg
rozbieinosci. I tak : - rysunek nr MA-19/KAN ma tytul ,,Studzienka zelbetowa Dn 1200, natomiast w
wykazie elementow studzienki wykazany jest , krqg betonowy”,

- rysunek nr MA-22/KAN; do studzienki kanalizacyjnej Tegra Dn 425 przyjeta zostata komora robocza
w formie rury karbowanej o srednicy 315 mm.

Pytanie : jakie materialy nalezy przyjac do realizacji inwestycji: studzienki zelbetowe czy betonowe?
Jednoczesnie nadmieniamy, e w systemie ,, Tegra” nie ma studzienek 425 i 3135.

Odpowiedz: nalezy przyjac¢ do wyceny studnie z kregow zelbetowych zgodnie z tytutem rysunku i
nazwami w poszczegolnych pozycjach przedmiarow. W sprawie studzienek projektant opiera si¢ na
przykfadowym rodzaju zestawu producenta wg danego ,,systemu”. W tym przypadku mozemy mie¢ do
czynienia z bledem rysunkowym- przyktadowa studzienka z rysunku MA-22, dostepna na rynku ma w
komplecie komore robocza w formie rury karbowanej $rednicy 400mm a nie 315mm. Jesli w
produkowanych systemach/kompletach wystepujg nieznaczne réznice w wymiarach fabrycznych to
stosujemy komentarz w tresci SIWZ, w ktorym zaakcentowano dopuszczalno$¢ rozwiazan nie gorszych
niz... albo rownowaznych w stosunku do proponowanych.

* % %

Pytanie : Czy zostanie dopuszczona oferta oferenta ktdry posiada udokumentowane roboty
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ilosci 3267,2 mb na jednym zadaniu oraz 10788 mb sieci
wodociggowej PE PVC na drugim zadaniu. Jednoczesnie wyjasniamy %e technologicznie wykonanie
kanalizacji tlocznej sanitarnej z PE jest takie samo jak wykonanie sieci wodociggowej. Naszym
zdaniem zaweZanie ilosci zadan do 2 w okresie 5 lat ogranicza dostep uczestnictwa w przetargu.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej np. na 4 zadaniach od 500 mb + 2000mb przez
wykonawce jest porownywalna technicznie do 9000mb.

Odpowiedz: na tym etapie postgpowania nie mozna stwierdzi¢ dopuszczalnosci danej oferty. Decyzje o



wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu oferty podejmuje kierownik jednostki zamawiajacej po
uzyskaniu opinii komisji przetargowej. Ofert¢ ma prawo ztozy¢ kazdy, jednak wykonawca i jego oferta
zostanie oceniona Scisle wg kryteriow SIWZ, ktore sprecyzowano w sposob nie budzacy watpliwosci.
Zamawiajacy na tym etapie postgpowania zwraca uwage, ze przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z dostawg i montazem przepompowni $ciekow a nie budowa
wodociagu. Ponadto wg postanowien SIWZ, rozdziat 11, pkt 1.3 - (modyfikacja z dn 03.03.2009) wymaga
sie wykazania, ze wykonawca wybudowat tacznie nie mniej niz 9000mb sieci sanitarnej lub sieci
sanitarnej i deszczowej tacznie a takze dostarczyl i zamontowat co najmniej 2 przepompownie $ciekow.
Powyzsze roboty musza stanowi¢ jedno lub najwyzej 2 zadania polaczone. Tak postawione kryterium
spetnia warunek wykazania tozsamych robot budowlanych, czyli odpowiadajacych swoim rodzajem
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia i jest zgodne z trescig Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
uwzgledniajacego zmiany wprowadzone Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 16
pazdziernika 2008 r (Dz.U. Nr 188, poz.1155).

* % %

Informacje dodatkowe :

1. W zmienionym przedmiarze rurociagu tfocznego usunigto ponadto pozycje 10-80 w robotach
rozbiorkowych i ziemnych oraz poz. 270-320 w renowacji nawierzchni, poniewaz na ul. Parkowej
nie istnieje nawierzchnia utwardzona bitumiczna.

2. W zmienionym przedmiarze kanatu gtéwnego SE zmieniono ilo$ci jednostek w pozycjach 10-80
w robotach rozbiorkowych i ziemnych oraz w pozycjach 340-390 w renowacji nawierzchni,
poniewaz na czesci ul. Szkolnej nie istnieje nawierzchnia utwardzona bitumiczna.

Wobec powyzszego zamawiajacy postanowil zmodyfikowac tres¢ SIWZ (w zakresie terminow
wadium, skfadania i otwarcia ofert oraz zamiany 2 szt. z zal. przedmiarow) na podstawie art. 38.4 ustawy
Pzp i zamiescic ta informacj¢ na swojej stronie internetowej. Odpowiedz jest wigzaca dla stron
postepowania przetargowego.



