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UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr .....c.oooeviiiiiiiiiiiieens

zawarta W dniU ........cooeeeieiiiiiiiieeeeeeeeee e w Matomicach

pomiedzy:

Gming Matomice z siedziba przy: pl. Konstytucji 3 Maja 1; 67-320 Matomice,

NIP: 9241804215; REGON: 970770391 reprezentowang w niniejszej umowie przez:
Matgorzate Sendeckg — Burmistrza Gminy Matomice, przy kontrasygnacie Barbary
Kurowskiej — Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zostala
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
wykonac¢, zgodnie ze ztozong ofertg, zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drog
gminnych ul. Kosciuszki, MC Skiodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Matomice, w
zakresie :

Zadania nr 1 dotyczgcego Przebudowy drogi gminnej ul. Lipowej w Matomicach
Zadania nr 2 dotyczgcego Przebudowy drég gminnych ul. Chrobrego, ul. Kosciuszki wraz
z czescig ul. MC Sktodowskiej (wybrac¢ w zaleznosci od zadania )

2. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rzgdowy Fundusz POLSKI £AD: Program
Inwestycji Strategicznych zgodnie ze Wstepng Promesag
NR Edycja2/2021/8196/PolskiLad.

3. Przedmiotem zamowienia jest: realizacja inwestycji Przebudowa drog gminnych ul.
Kosciuszki, MC Sktodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Matomice, w zakresie :
Zadania nr 1 dotyczgcego Przebudowy drogi gminnej ul. Lipowej w Matomicach
Zadania nr 2 dotyczgcego Przebudowy ulicy Chrobrego, ulicy Kosciuszki wraz z czescig
ul. MC Sktodowskiej (wybra¢ w zaleznoSci od zadania)

4. W zakres przedmiotu zamodwienia wchodzi w szczegolnosci: (zakres przedmiotu
zaméwienia zostanie uzupefniony przed podpisaniem umowy, zaleznosci od
zadania zamdwienia)

5. Zatgczony przedmiar robo6t stuzy jedynie celom informacyjnym/poglagdowym. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowg. Z
uwagi na to, ze przedmiotowa umowa jest umowg z wynagrodzeniem ryczattowym, w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét, wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek
pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot, robot koniecznych
do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie okreslonej w ztozonej ofercie.

6. Wszelkie nazwy wtasne materiatow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przyktadowo. Wykonawca
moze zastosowac materiaty lub urzgdzenia rownowazne lecz o parametrach technicznych
i jakosciowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposob
negatywnie nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
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dokumentacji.

7. Jezeli w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a
takim odniesieniom nie towarzyszy wyrazenie ,lub rownowazne”, to Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie
technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych. W zwigzku z
powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji
technicznej, systemowi referenciji technicznych wystepujgcym w opisie przedmiotu
zamodwienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne".

8. Wszystkie wymienione powyzej opracowania i dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie. W
razie stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieznosci, ostateczng decyzje, ktéry zapis jest
prawidiowy, podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z wtasciwym inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

9. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg sporzgdzong przez (zostanie uzupetniona przed

podpisaniem umowy, w zaleznosci od wybranej cze$ci -zadania zamowienia)

2) obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, nalezytg
starannoscig, zasadami sztuki budowlanej, wtasciwg organizacjg, bezpiecznie, dobrze
jakosciowo i estetycznie.

10. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowsg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robo6t oraz obiektami i nie zgtasza
zastrzezenh dotyczgcych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajgca do realizacji zamdwienia.

§ 2. Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
umowy w terminie uzgodnionym przez strony, nie pézniej niz 15 dni roboczych od dnia
podpisania umowy,

2) Przekazanie dokumentacji (w formie papierowej - po 1 egz.) oraz dziennika budowy,
najpozniej w terminie przekazania placu budowy,

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) Udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych w imieniu
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie
lub ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych i uzyskania zaswiadczenia
odpowiedniego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu -jezeli jest wymagane,

5) Odbiér zleconego zakresu prac stanowigcego przedmiot umowy. Zapisy § 8 znajdujg
odpowiednie zastosowanie,

6) Zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonane i odebrane roboty.
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§ 3. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

1) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania zamawiajgcego o
pojawiajgcych sie trudnosciach w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

2) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecen oraz obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw
dokumentacji projektowej oraz spetnienia warunkow okreslonych w wydanych
uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztow z tym
Zwigzanych,

3) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie od wtasciwego organu nadzoru budowlanego lub
ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - jezeli jest wymagane.

4) Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wymagane przepisami oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy i
ustanowieniu kierownikow branzowych oraz przekaze Zamawiajgcemu potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje kierownika
budowy i kierownikéw branzowych oraz posiadanie aktualnego wpisu na liste cztonkéw

wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petni¢ bedzie jednoczesnie
funkcje koordynatora prac ze strony wykonawcy odpowiedzialnego za prawidtowg i
terminowg realizacje przedmiotu umowy.

5) Po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego.

6) Wykonawca moze zaproponowa¢ zmiane kierownika budowy. Zmiana taka jest mozliwa
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

7) Zamawiajgcy moze zazgda¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany
jest zmieni¢ wskazang osobe w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zgdania Zamawiajgcego, jednakze osoba ta winna spetnia¢ minimalne wymagania
okreslone w stosownych przepisach oraz posiadac aktualny wpis a liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Zmiana ta odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, do ktérego
dotfgcza sie oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy wraz z
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig dokumentdéw potwierdzajgcych kwalifikacje
kierownika budowy oraz potwierdzeniem aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego.

8) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w konicznym zakresie obecnos¢ kierownika
budowy na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za
wykonywane prace. Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco
dokumentacje budowy i przechowywac jg w formie i sposéb zgodny z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

9) Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robot, a takze biezace uaktualnianie
planu BIOZ przez kierownika budowy wraz z ich postepem, z przekazaniem kazdorazowo

tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Zamawiajgcemu.

10) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
placu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robaot.

11) Sporzadzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
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prowadzonych robot — dla catosci zadania oraz montaz oznakowania w/w organizacji, a
takze przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecen oraz obowigzkéw wynikajacych z
zapiséw projektu czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.

12) Wykonawca zobowigzany jest wraz z postepem prac powiadamia¢ na biezgco stuzby
ratunkowe i porzgdkowe, a takze zarzgdcow nieruchomosci, o utrudnieniach w dostepie
do nieruchomosci w zwigzku z wprowadzong czasowg organizacjg ruchu lub jej
zmianami/etapami, wskazujgc jednoczesnie tym stuzbom mozliwosci dojazdu do
nieruchomosci.

13) Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac
budowlanych, a w szczegdlnosci do zapewnienia swoimi dziataniami bezpieczenstwa
uzytkownikéw obiektu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé, oznakowac i wiasciwie
zabezpieczy¢ wszelkie miejsca moggce stanowi¢ zagrozenie dla oséb trzecich.
Zabezpieczenia muszg w skuteczny sposéb uniemozliwia¢ dostanie sie na teren robot
budowlanych oséb nieupowaznionych.

14) Wprowadzenie projektu statej organizacji ruchu, w tym montaz oznakowania w/w
organizacji, przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceh oraz obowigzkéw
wynikajacych z zapiséw tego projektu oraz ponoszenie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.

15) Niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie:

a) wykonac prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wygrodzenie terenu, w

takim zakresie jak wynika to z charakteru robot i wzgledow bezpieczenstwa

b) umiescic tablice informacyjng budowy i ogtoszenie — zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

c) zapewni¢ petne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia

oraz ochrone drzewostanu niepodlegajgcego wycince,

d) umiesci¢ tablice informacyjne, o ktérych mowa w opisie przedmiotu zamowienia

punkcie 4.7 SWZ,

16) Przed zamontowaniem tablic informacyjnych, o ktérych mowa w pkt. 15) lit. d) nalezy

uzgodnic ich projekt wraz z lokalizacjg z Zamawiajgcym,

17) W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i
teren wokot terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

18) W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie
zbedne urzadzenia, budowle, materiaty, odpady oraz nieczystosci dostarczone lub
wniesione przez Wykonawce lub jego podwykonawcow.

19) Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 z 3.03.2022r.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
wytworzonych w trakcie prac budowlanych (w tym odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.

20) Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ — wkasnym staraniem — miejsce odzysku lub
unieszkodliwienia wytworzonych odpadéw i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce przejecie ww. odpaddw. Optaty za utylizacje lub unieszkodliwienie nalezy
ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadanie.

21) Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych, jako warunek
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dokonania odbioru koncowego realizowanego zaméwienia.

22) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania w sposéb docelowy wszelkich
szkod i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot.

23) Wykonawca przed rozpoczeciem roboét zobowigzany jest do:

a) dokonania przegladu stanu technicznego istniejgcej infrastruktury technicznej na
terenie przekazanym mu przez Zamawiajgcego w celu realizacji roboét z udziatem
wiasciwych wiascicieli/zarzgdcow tej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

b) z kazdego przegladu nalezy spisac protokét, ktéry po zakonczeniu realizacji inwestyciji
nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j,

24) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci za spowodowanie uszkodzen
istniejgcej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robét oraz spowodowane przerwy
w korzystaniu z tej infrastruktury, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore powstang
wskutek prowadzonych roboét. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie usuwac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela infrastruktury,

25) Wykonawca bedzie stosowat zabezpieczenia zakonczonych elementow robot oraz
istniejacej infrastruktury towarzyszacej, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia lub
zZniszczenia,

26) Wraz z postepem robot Wykonawca zobowigzany jest do:

a) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o wystgpieniu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, mozliwosci wykonania robdt zamiennych,
badz o niecelowosci wykonania okreslonych roboét (roboty zaniechane) w terminie do 7
dni od daty powziecia informaciji o tych robotach,

b) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach, to bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otwordéw niezbednych
do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia robét do stanu pierwotnego na wlasny
koszt.

27) Stosowanie przy realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy technologii robét,
ktére uwzglednig wymagania zamieszczone w opracowaniach dokumentaciji.

28) Wykonywanie dodatkowych badah materiatow lub robot budzgcych watpliwosci
inspektora nadzoru inwestorskiego, co do ich jakosci, na koszt Wykonawcy — jesli
badania wyjdg negatywnie a na koszt Zamawiajgcego — jesli badania wyjdg pozytywnie

29) Przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykonanej dokumentacji odbiorowej
celem weryfikacji nie pdzniej niz 5 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego.

30) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badanh i odbioréw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robo6t objetych
przedmiotem umowy, przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania.

31) Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru konncowego robot.

32) Uporzgdkowanie terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego Wykonawca korzystat
w trakcie wykonywania prac.

33) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych.
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34) Pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, z uwzglednieniem termindw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie
i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

35) Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zakres i
prawidtowos¢ wykonanych prac, bedacych przedmiotem umowy oraz wymaganych
Prawem Budowlanym.

36) Udziat w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

37) W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w zaoferowanym okresie
gwarancji, przeprowadzanie przegladow, konserwacji zamontowanych urzgdzen, zgodnie
z wymaganiami producenta. Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu
protokoty z przeprowadzonych przegladdw, konserwaciji.

§ 4. Warunki prowadzenia robét

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych. Przy
realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowac wyroby, ktére
spetniajg wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo
budowlane oraz zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami — art.10 ustawy
Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego dla

materiatu, ktéry zamierza wbudowac na przedmiotowym zadaniu.

3. Na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dowody dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujgcych

przepiséw.

4. Podstawowg formg wymiany informacji pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
oraz rozwigzywania biezgcych problemow inwestycyjnych sg rady budowy. Rady budowy
odbywajg sie w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy udziale powotanego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Z kazdej rady budowy, niezaleznie od postepu i
zaawansowania prac sporzgdzony zostanie protokot, ktorego kopie, niezwtocznie po jego
podpisaniu, otrzymuje kazdy z uczestnikow rady budowy.

5. Na wniosek kazdej ze stron zwotywane bedg tematyczne/specjalistyczne narady robocze
z ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w miejscu i terminie wspdlnie
ustalonym. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach
roboczych obecnosci oséb wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania
przedmiotu umowy, niezaleznie od aktualnego postepu i zaawansowania robaét.

6. Strony umowy bedg porozumiewaty sie w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy réwniez poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji
pisemnej doreczonej drogg mailowa.

7. Podczas spotkan, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca zobowigzany jest do

udostepnienia Zamawiajgcemu do wgladu Dziennika Budowy.

§ 5. Wynagrodzenie
1. Za prace okreslone w §1 niniejszej umowy ustala sie, ze wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy w kwocie ...............ccoeeeene. stownie: ........ooiiiiiiiii Ztotych , w tym
23% i, podatek VAT stownie: ... ztotych
2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym statym, nie
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podlegajgcym zmianie w czasie trwania umowy (za wyjatkiem sytuacji dopuszczajgcych w
zmianie umowy). Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty
niezbedne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato okreslone w
oparciu o Kosztorys ofertowy dostarczony przez Wykonawce.

4. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca, przedstawi Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy. Kosztorys ofertowy zostanie sporzgdzony w uktadzie
wynikajgcym z zatgczonego Przedmiaru robot.

5. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 4 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
2) rozliczania wykonanych robot.

§ 6. Warunki ptatnosci

1. Wyptata wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nastepowaé bedzie z zastosowaniem
MPP (Mechanizm Podzielonej Ptatnosci) na rachunek

2. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce ptatnosci:

1) Oferta Czesciowa nr 1 — Zadanie dot. Przebudowy drogi gminnej ulicy Lipowej w
Matomicach — ptatnosci beda realizowane w nastepujgcy sposéb:

- udziat wtasny zamawiajgcego w formie zaliczki w kwocie nie mniejszej niz wartosé
procentowa wynagrodzenia ustalona dla danej czesci i odpowiadajgca procentowi
udziatu wlasnego Gminy w inwestycji;

- ptatnos¢ konncowa po zakonczeniu realizacji zadania;

2) Oferta Czeéciowa nr 2 - Zadanie dot. Przebudowy drég gminnych ul. B. Chrobrego,
Koéciuszki wraz z czescig ul. MC Sktodowskiej w Matomicach, finansowane w
nastepujgcy sposob:

- pierwsza transza w kwocie nie mniejszej niz wartos¢ procentowa wynagrodzenia
odpowiadajgca procentowi udziatu wikasnego Gminy w inwestycji, proporcjonalnie do
wartosci czesci zadania;

- druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji ,

- trzecia transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% dofinansowania po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,

- czwarta transza w wysokos$ci pozostatej do wyptaty kwoty dofinansowania po
zakonczeniu realizacji inwestycji;

3) Wynagrodzenie wynikajgce z realizacji poszczegolnych czesciowych zadan ptatne
bedzie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od zakonczenia realizacji czesci lub catosci
przedmiotu umowy i po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego lub kohcowego,
spetniajgcego wszystkie wymogi opisane w zawartej umowie, oraz dostarczeniu
Zamawiajgcemu faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Platnosci beda finansowane z Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad — Program
Inwestycji Strategicznych w czesci nie pokrytej wktadem wlasnym Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajgcg z faktury koncowej w terminie do
30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzezeniem § 8 ust. 4 i 5, lecz w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego, zgodnie ze
Wstepng Promesg Ganku Gospodarstwa Krajowego Naleznosci za wykonane roboty
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beda regulowane z konta Zamawiajgcego w formie przelewu na rachunek bankowy z
faktury lub umowy bgdz na rachunek ujety w ,Wykazie podatnikow VAT” pod rygorem
odmowy zaptaty.

5. Wymagane dane do faktury: NABYWCA: Gmina Matomice, 67-320 Matomice Plac
Konstytucji 3 Maja 1 NIP: 924-18-64-215; ODBIORCA : Urzad Miejski w Matomicach,
67-320 Matomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1.

W przypadku braku mozliwosci rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza
sie wskazanie : NABYWCA: Gmina Matomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320
Matomice NIP: 924-18-64-215. Jezeli faktura nie bedzie zawieraé okreslenia nabywcy
zgodnego z powyzszym wzorem zostanie uznawana za wystawiong w sposéb
nieprawidtowy i nie bedzie akceptowana.

6. Za date wykonania swiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia konta
Zamawiajgcego.

7. Do faktury Wykonawca zatgcza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot
budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture a przypadku, gdy
Wykonawca powierzyt wykonanie czesci robot objetych przedmiotem umowy
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (§ 9), Zamawiajgcy dokona zaptaty
faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiajgcego dowodami
potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji cze$ci zamdwienia podlegajgcej rozliczeniu
(oryginat pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
zrealizowaniu wzgledem niego ptatnoéci wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig faktury lub rachunku dotyczacg prac podwykonawczych, dowodem zaptaty
wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku).

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci robot objetych przedmiotem
umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w §9,
Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych, liczgc od
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wskazanymi przez Zamawiajgcego
dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci przedmiotu umowy
podlegajacej rozliczeniu (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury lub
rachunku dotyczgca prac podwykonawczych, odpowiednie protokoty odbioru oraz
oryginat pisemnego oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zrealizowaniu wzgledem niego ptatnosci lub dowdd zaptaty wynagrodzenia okreslonego
na fakturze/rachunku).

9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednigj
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
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ust. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 11, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 7. Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy, z
zastrzezeniem ze rozpoczecie robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy mozliwe
bedzie po przekazaniu terenu budowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie od daty podpisania umowy na okres :
zadanie nr 1- na okres 4 miesiecy
Zadanie nr 2 — na okres 14 miesiecy.

§ 8. Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbiér koncowy.

2. Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym podjecie dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego z
jednoczesnym skutecznym poinformowaniem inspektora nadzoru inwestorskiego o
dokonanym wpisie w dzienniku budowy.

3. O zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na piSmie z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w
niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb i badan, a takze jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone
wady — Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.

5. W razie odmowy odbioru korncowego z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia
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gotowosci do odbioru ustala sie w sposob okreslony w ust. 3.

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru korncowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Postanowienia § 13 umowy znajdujg
odpowiednie zastosowanie.

7. Podstawg skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robdét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez powotanego inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z weryfikacjg kompletnosci sporzgdzonej przez wykonawce
dokumentacji odbiorowe; .

8. Komisyjny odbidr koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia o zakohczeniu robot i osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. Do skutecznego zgtoszenia Wykonawca zatgcza
kserokopie stron/y z dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy (robét) o
zakonczeniu robét w zakresie osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.

9. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty odbiorowe:

1) Oryginat dziennika budowy,

2) Dokumentacje projektowag powykonawczg wraz z naniesionymi (na czerwono)
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli takie wystagpity, skompletowang w dwéch
egzemplarzach,

3) Projekt techniczny z uwzglednieniem zmian, o ktérych mowa w art. 36b ust. 2 ustawy
prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),

4) Dokumentacje geodezyjng sporzgdzong przez uprawnionego geodete w zakresie
zrealizowanego zakresu robét i dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac
dotyczgcych przedmiotu umowy wraz z zestawieniem obmiaréw zrealizowanego
zakresu robét.. Zamawiajacy wymaga aby geodezyjny pomiar powykonawczy, ktéry
bedzie przekazany Zamawiajgcemu jako sktadnik dokumentacji powykonawczej,
wykonany zostat z kolorystycznym rozgraniczeniem wykonanych obiektow w sposéb
tozsamy, jak w dokumentac;ji projektowej, w dwdch egzemplarzach,

5) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, protokoty odbioru robdt branzowych objetych zakresem przedmiotu
umowy, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami oraz wynikajgce z obowigzkéw wykonawcy okreslonych w § 3
niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu,

6) Oswiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy oraz

terendw przylegtych, z ktorych Wykonawca korzystat w celu realizacji prac,

7) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

8) Protokoty badan i sprawdzen, jezeli wymagane zgodnie z prawem,

9) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w
jednym egzemplarzu.

10) Decyzje pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wydania
sprzeciwu wydane przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego — jezeli wymagane,

10.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy

uznaje sie date odbioru stwierdzong w protokole odbioru kohcowego.
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11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczehstwa (wady
istotne), Zamawiajgcy odmaéwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania wykonanego
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

4) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od umowy,
b) zada¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.
12.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kornicowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
13.Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robét, jako
wadliwych.
14.W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§ 9. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie ze ztozong ofertg, wykonanie czesci zamodwienia
podwykonawcom, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego, a do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzec¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany
(aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.
5. Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczgc od dnia otrzymania projektu umowy o
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podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonych projektow, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 8.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) brak wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) podwykonawcy do wykonywania
danego zakresu zamowienia, co nie gwarantuje wiasciwego potencjatu wykonawczego
dla danego zakresu robot; Zamawiajgcy moze zazgdac przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia (kwalifikacje) podwykonawcy,

2) brak zakresu zaméwienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne
okreslenie, lub zakres zamdwienia nie dotyczy przedmiotu zamowienia,

3) brak terminu realizacji robét podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia
terminowg realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

4) brak uregulowan, dotyczgcych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy za realizacje czesci
przedmiotu zamdéwienia objetej umowg o podwykonawstwo,

6) brak obowigzku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostarczenia bezposrednio
Zamawiajgcemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzajgcego zaptate przez
Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5 %
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 40.000
zt brutto.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
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do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11.Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami odbywac powinna sie na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

12.Wykonanie prac w ramach formuty podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za wypetnianie obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych
przepisoéw prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem,
zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

13.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow jak i dalszych podwykonawcow i przyjmuje
wobec nich funkcje koordynacyjna.

14.Aby Zamawiajgcy miat petng wiedze na temat sposobu realizacji zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcdw uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez o
zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

15.W sytuaciji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy Postanowienia
§ 13 ust. 1 pkt 3 umowy znajdujg odpowiednie zastosowanie.

16.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

17.Zlecenie wykonania robot budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy przez
Zamawiajgcego lub pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCI: .. vt w formie
pieniezne;.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto
wazne i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty
oraz usunie wszelkie wady i usterki, ktore wystapity w okresie rekojmi i gwarancji,

4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70 (siedemdziesiat) % wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zostanie zwrdcone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczgc od przekazania przez
Wykonawce zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego,

jako nalezycie wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w
pienigdzu zostanie ono zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
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bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostate 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
stuzgce do pokrycia roszczen w ramach rekojmi lub gwarancji zwrécone (zwolnione)
zostanie przez Zamawiajgcego w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek, ktére wystgpity w okresie rekojmi lub gwarancji, jednak nie
wczesniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. W przypadku
whiesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono zwrdécone wraz z
odsetkami pomniejszonymi o koszty, o ktérych mowa w pkt 1 przelewem na konto
Wykonawcy.

. Gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce

w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, w przypadku wydtuzenia terminu

realizacji przedmiotu zaméwienia wskazanego w § 7 ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest

w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczy¢ aneks do gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowej wydtuzajgcy termin jej waznosci zgodnie z zasadami

wskazanymi w ust. 4.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiaty oraz zamontowane urzgdzenia na okres............. miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancjg w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do przystgpienia do usuniecia
uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie wykonanych robo6t budowlanych,
wbudowanych materiatéw oraz zamontowanych urzadzen w ciggu 7 dni roboczych od
zgtoszenia zdarzenia za pomocg faksu lub poczty elektronicznej,

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia uszkodzen,
wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z przysziym uzytkownikiem obiektu.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres
zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakosci, jezeli okres ten jest dtuzszy od okresu
rekojmi wynikajgcej z kodeksu cywilnego, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Jezeli okres udzielonej gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajgcej z kodeksu
cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty,
przez okres wynikajgcy z kodeksu cywilnego, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie
terminoéw okreslonych w ust. 5 i 6, jezeli przed jego uptywem zawiadomit Wykonawce o
wadzie.

. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 3 ze
wzgleddw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
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zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcy moze

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajagcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w

ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.
W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
1) wezwa¢ Wykonawce do niezwiocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad
albo do usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstgpienia do
umowy, jezeli wada jest istotna;
W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres
gwarancji i rekojmi zaczyna sie nastepnego dnia po sporzgdzeniu protokotu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 4 pkt.1) niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy
przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwaranc;ji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres robét.
Wykonawca moze odmowi¢ zado$éuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany rzeczy
wadliwych na wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci
z umowa rzeczy wadliwej w sposob wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo
w poréwnaniu z drugim mozliwym sposobem doprowadzenia do zgodnosci z umowg
wymagatoby nadmiernych kosztow.
Zamawiajgcy sktada oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposob, aby
obnizone wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego
z umowy, w jakiej wartos¢ dzieta z wadg pozostaje do warto$ci dzieta bez wady.
W okresie rekojmi i gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,
4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§ 12. Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, liczac od terminu
okreslonego w § 7 ust. 2,

2) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, liczac od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

3) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 3 pkt 2,
w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazdy
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dzien zwioki,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 PLN brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 PLN brutto (stownie: pie¢ tysiecy ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie.

2.k gczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci kontraktu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3.Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4.Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje sie on do zaptaty kary umowne;j
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.

5. Zamawiajgcy za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére on
odpowiada zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie przedmiot umowy.

§ 13. Odstgpienie od umowy

1. Oprécz przypadkow okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystgpienia do realizacji robot okreslonych umowg w terminie 21 dni
kalendarzowych, liczac od daty przekazania placu budowy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robot na okres diuzszy niz 21 dni
kalendarzowych, bez zgody Zamawiajgcego,

3) gdy stan zaawansowania realizacji poszczegélnych elementéw robét, nie gwarantuje
ukonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

4) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robo6t zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktdrego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

5) gdy taczna wysokosé kar umownych przekroczy 20 % wartosci kontraktu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych, liczgc od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,



POLSKI
— t45

Inwestycja dofinansowana ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktéra odstgpita od umowy, chyba ze odstgpienie
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14
dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prawidtowo wykonanych robét przerwanych w terminie 7 dni od
zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 5 oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego
posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za
ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy lub realizacji czesci
przedmiotu zaméwienia z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

§ 14. Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w art. 455 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
w szczegolnosci:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, obiektywnie niezaleznych od wykonawcy, a majgcych wptyw na
wydtuzenie okresu realizacji umowy, a w szczegdlnosci okolicznosci sity wyzszej, np.
wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
dziatania osob trzecich uniemozliwiajgce wykonywanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.: pozar, powddz, inne kleski zywiotowe,
promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne.

Stwierdzenie wptywu w/w okoliczno$ci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie dowodow przeditozonych przez Wykonawce, potwierdzajacych wptyw
w/w okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w tym termin jej realizaciji.
b) zwtoki zmawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania robdét,
koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie
terminu wykonania umowy — w taki przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
wykonania umowy maksymalnie o okresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty miejsce,
c) stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkow
geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu wymagajgcych wykonania
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dodatkowych robét — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
poszczegodlnych etapdw maksymalnie o okres niezbedny do wykonania robot
dodatkowych,

d) ujawnienia odkrycia archeologicznego, jezeli okolicznosci te majg wptyw na
koniecznos¢ przerwania realizacji robét,

e) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z witascicielami urzgdzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci skutkujgcych brakiem mozliwosci rozpoczecia robot lub
przerwaniem realizacji robét,

f) wstrzymania budowy przez zamawiajgcego lub wtasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce,

g) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub sity wyzszej
utrudniajgcej lub uniemozliwiajgcej prowadzenie prac — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez
wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakonczenie dziatania sity wyzszej lub
ustgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem
do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez wtasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ przedtuzenia terminu
przewidzianego na realizacje przedmiotu umowy, o ilos¢ dni w ktorych te warunki

wystapia,

h) w przypadku koniecznosci naprawy/remontu/przebudowy istniejgcej infrastruktury
technicznej stwierdzonej przez zarzadce tej infrastruktury i potwierdzonej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego wczesniejsze wykonanie warunkuje
mozliwos¢ realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w
pracach wynikajgcy z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej
infrastruktury,

i) w przypadku odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, stwierdzonych kolizji projektowanych
obiektow z infrastrukturg istniejaca wynikajgcych z odmiennego od wynikajgcego z
dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania infrastruktury istniejgce;j i
projektowanej, o czas niezbedny do usuniecia kolizji i wznowienia prac.

2) zmiana w zakresie wynagrodzenia w przypadku:
- zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
- wprowadzenia innych zmian w przepisach obowigzujgcych majgcych wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

2.1) Zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem do
umowy;

2.2) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 2 obowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe za zgodg Zamawiajgcego, na analogicznych zasadach.

2. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgca zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wptywu
zmiany na termin wykonania umowy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia.

§ 15. Waloryzacja wynagrodzenia
Dla zadania z okresem realizacji zadania powyzej 6 miesiecy:

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione
poprzez zmiane cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, przy tgcznym
spetnieniu nastepujacych postanowien:

a) zmiana cen jednostkowych nastgpi o %2 wskaznika cen produkcji budowlano -
montazowej ogdtem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
ogtoszony przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (PGUS) (dalej jako
~wskaznik waloryzacji’) uwzgledniajgc, ze podziat ryzyka jest 50% dla kazdej strony.
Do wyliczen nalezy przyjg¢ ostatni ogtoszony przed datg ztozenia wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej
ogétem,

b) waloryzacja nastgpi na wniosek Strony, najwczesniej po 6 miesigcach od podpisania
umowy oraz przy wzroscie lub obnizeniu wskaznika waloryzacyjnego okreslonego
powyzej, 0 co najmniej 5 %, przy czym jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180
dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert w postepowaniu, poczatkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieh otwarcia ofert,

c) waloryzacja bedzie obliczana na postawie wskaznika waloryzacji okreslonego
powyzej, przy czym:

- waloryzacja nie dotyczy rob6t wykonanych przed datg ztozenia wniosku przez
ktorgkolwiek ze Stron,

- waloryzacja nie dotyczy robét wykonanych po terminie okreslonym
w zatwierdzonym przez Zmawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym,

- w przypadku wzrostu lub obnizeniu wskaznika waloryzacji waloryzacja bedzie
polegata odpowiednio na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia za roboty
pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku o wartos¢ procentowg wskaznika
waloryzacji,

- w przypadku likwidacji wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot,

- maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania niniejszych postanowien, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia
brutto.

2. Strona wystepujgca o waloryzacje winna przedstawi¢ drugiej stronie umowy w
szczegolnosci :

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze zmiana kosztéw materiatéw lub ustug miata wptyw na koszt
realizacji zamowienia,

c) w przypadku Wykonawcy dowody na to, ze wyliczona do wniosku wartos¢
materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje kosztéw materiatéw i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.

3. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem do
umowy.

4. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe za zgodag
zamawiajgcego, na analogicznych zasadach, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
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b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

§ 16. Osoby reprezentujgce Zamawiajgcego i Wykonawce

. Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za sporzadzenie i realizacje postanowien

umowy jest:

1) Wincenty Chtostowski — Sekretarz Gminy (urzad@malomice.pl)

. Osobg odpowiedzialng za realizacje postanowien niniejszej umowy ze strony wykonawcy

jest: i ,e-mail: .. ctel

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag

przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w

specjalnosciach :

- inzynieryjnej drogowej, w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy drogowej w osobie: ...................... ynrtel. ; upr.

................................ bud. NI o

. Odwotanie i powotanie nowych oséb na poszczegdlne funkcje wymaga pisemnego

zawiadomienia stron i nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy.

§ 17. Postanowienia kohcowe

. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca o

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne,

mediacjom lub innemu polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg

prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. Gdyby te dziatania nie przyniosty

rezultatu, sgdem wiasciwym do rozstrzygania wszelkich sporow bedzie sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg obowigzujg przepisy ustawy z dnia 07

lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

. Zadna ze stron nie moze przenie$é na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

. Integralnymi zatgcznikami do umowy sa:

1) formularz oferty Wykonawcy ztozony w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa (zatgcznik nr 1 do
umowy);

2) kosztorys ofertowy (zatgcznik nr 2 do umowy),

. Niniejszg umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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