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OGŁOSZENIE  O ZMIANIE                                                                                                                           SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: modyfikacji  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego: Małomice, ul. Fabryczna.".

W związku z publikacją w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Ogłoszenia  Nr 500031693-N-2018 z dnia 12.02.2018 r.  o zmianie Ogłoszenia Nr 515475-N-2018 z dnia  8.02.2018 r. , na podstawie art. 38 ust. 4, 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018.) w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:  
W  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuję się  następujących zmian:

1. W Rozdział 4.  TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

Punkt  4.2.  otrzymuje brzmienie  Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na  91 dni po terminie podpisania umowy
2.  W Rozdział 14  OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY  PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  TYCH KRYTERIÓW  I  SPOSOBU   OCENY OFERT
- Punkt 14.3 otrzymuje brzmienie:  Przy ocenie Kryterium  Terminu Wykonania zamówienie.  

Punktacja zostanie obliczona wg wzoru termin wykonania zamówienia podany przez wykonawcę  w dniach  nie dłuższy jednak niż 91 dni  ( od dnia podpisania umowy)    

                                           Termin wykonania zamówienia w dniach badanej oferty *

Termin Wykonania  =     -----------------------------------------------------------------------  x 100 x 40 %

 zamówienia                     Najkrótszy termin  wykonania zamówienia w dniach *

* maksymalne termin wykonania zamówienia wynosi 91 dni i od dnia podpisania umowy.  Określenie w ofercie  terminu wykonania zamówienia w okresie krótszym niż 91 dni spowoduję, że w umowie termin wykonania zamówienia zostanie skrócony w stosunku do terminu maksymalnego o  taką liczbę dni o jaką będzie on krótszy od terminu maksymalnego tj. 91 dni.
Małomice, 12 lutego 2018 r.                                                               Burmistrz Małomic
                                                                                                           /-/ Małgorzata Janina Sendecka

